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pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace

Realizace stavby bude provedena dle této dokumentace.

pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté musi dbat, aby byly dodrZzeny poZzadavky na pracovisté stanovené
narizenimi vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci na stvenistich.

Zhotovitel usporada stavenisté v souladu s planem bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ktery zpracuje pfed zahajenim realizace stavby.

Zhotovitel také vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a €innosti. Pfitom bude postupovat podle

zvlastnich pravnich pfedpist upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci.

podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych
staveb

Pfed zahajenim zemnich praci budou podzemni inZzenyrské sité a zafizeni vytyCeny jejich spravci. O
vytyCeni bude proveden zdznam do stavebniho deniku.

V ochranném pasmu podzemnich inZenyrskych siti a zafizeni je nutné provadét zemni prace obezietné,
nepouzivat zadnych stroji a mechanizaci. V mistech kfizeni bude zahoz stavajicich vedeni proveden az

po kontrole pFislusného spravce. O kontrole bude proveden zaznam do stavebniho deniku.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou
stranu.

a) u potrubi priméru do 500 mm v¢éetné pasmo &ini 1,5 m

b) u potrubi priméru nad 500 mm pasmo ¢ini 2,5 m

c) u potrubi priiméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5m pod upravenym

povrchem, se vzdalenosti podle odst. a) nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m

zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo pozadavkul stavebnika na provadéni
stavby,

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplsobem, aby provoz stavby po jeji dokon&eni
plné vyhovoval véem pozZadavkim legislativnich pfedpist v aktualnim znéni platnym v dobé zpracovani
projektu. Dale takovym zplsobem, aby rizika mozného ohrozeni zivota a zdravi zaméstnanci
provozovatele stavby pfi vykonu prace, ktera by mohla byt zpusobena technickym navrhem, byla
minimalizovana.

Po dokonceni stavby bude provozovatelem VaK Nachod, a.s. tj. odborna organizace, ktera ma potrebné

odborné znalosti, vybaveni a vSechna potfebna opravnéni.
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Provozovatel ma vypracovany a schvaleny vnitfni dokumenty (postupy) BOZP, kterymi se musi fidit
vSichni zaméstnanci.
Pro stavbu, po jejim dokondeni a uvedeni do trvalého provozu, jsou zpracovany ,Provozni fady“, ve

kterych jsou zohlednény vSechny relevantni pozadavky BOZP.

ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nedojde k naru$eni ani ohrozeni zivotniho prostfedi. Za Skodlivé dusledky stavebni
¢innosti zhor3ujici zivotni prostfedi b&€hem realizace stavby se povazuji:

* hluk stavebnich stroju a dopravnich prostfedku

+ znecistovani komunikaci blatem a zbytky stavebniho materialu

Negativni vliv hluku bude pouze do€asny, stavenistni hluk bude vznikat pouze b&éhem vystavby, ktera je

Casové omezena. Je nutné zcela vyloucit prace v no¢ni dobé a ve dnech pracovniho klidu.

Dopady realizace stavby do oblasti zivotniho prostfedi budou minimalizovany nasledujicimi opatfenimi:

« PouZivané stroje budou vybaveny zafizenimi, které zabrafiuje uniku provoznich kapalin, aby bylo
zabranéno znecistovani pouzivanych ploch vlivem provadéni stavby. Dojde-li k jakémukoliv
znedisténi, bude zajisténa okamzita naprava.

» Ochranu proti znec€istovani komunikaci zabezpeci jednotlivi provozovatelé dopravni techniky na
stavbé. Vozidla musi byt pfi vyjezdu ze stavenisté fadné ocisténa. Nezbytné Cisténi komunikaci zajisti

na své naklady zhotovitel stavby.
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